ZMLUVA O DIELO
¢ SNM-SML-ZOD-2019/...
uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich
predpisov, zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor3ich predpisov
(d’alej len ,,zmluva*)

Zmluvné strany

Objednavatel’: SLOVENSKE NARODNE MUZEUM

Vajanského nabr. 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
opravnené konat' na zaklade Rozhodnutia MK SR o vydani tiplného znenia zriad'ovace;j listiny SNM
¢. MK —4541/2017-110/15225 zo diia 10.oktébra 2017 a v zmysle Rozhodnutia Ministerstva kultiry
Slovenskej republiky o zmene a doplneni zriad'ovacej listiny Slovenského narodného muzea Cislo:
MK-2493/2019-110/3868 zo 14.03.2019

Zastlipeny: Mgr. Branislav Panis, generalny riaditel’
ICO: 00164 721

DIC: 2020603068

IC DPH: SK2020603068

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0024 3725
Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: PhDr. Maria Novotna

b) platobnych

podmienok a fakturacie: PhDr. Méria Novotna
c) technickych:
(d’alej len ,.objednavatel™ alebo ,,zmluvna strana®)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Clen predstavenstva:
Clen predstavenstva:
Pravna forma:
Zapisany:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod banky:
1CO:
DIC:
IC DPH:
E-mail:
Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
(d’alej len ,,zhotovitel™ alebo ,,zmluvna strana®)



Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania na uskutoénenie stavebnych prac s
nazvom predmetu zakazky: ,,Dodidvka a montdZ ocelPovych konStrukcii pre Lapidarium
Miisiarska 18 Levo¢a* v Specifikacii, ktora je uvedena v predmete zakazky, vyhlasenej verejnym
obstaravatelom Slovenskym narodnym muzeom ¢islo ........... , ktoré sa vykonalo v silade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani"). Na obstaranie predmetu tejto
zmluvy bol pouzity postup zadavania zakaziek s nizkou hodnotou podl'a ust. § 117 zdkona o verejnom
obstaravani.

Ciel'om realizicie diela je zhotovenie stavebnych prac ,,Dodavka a montaz ocel’ovych konstrukeii
pre Lapidarium Misiarska 18 Levo¢a*. Rozsah je stanoveny rozpoctom stavby, ktory je Prilohou
¢. 1 tejto zmluvy. Zakazka sa bude realizovat’ v silade s kon$trukénym projektom vypracovanym
zodpovednym projektantom Ing. arch. LukaSom Biro§¢dkom, Gorazdova 25, Spisska Nova Ves, ICO :
52069656 spracovanym v marci 2019.

Predmet zakazky sa bude financovat’ z prostriedkov §tatneho rozpoctu.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie:

- Stavebnych prac: ,Dodavka a montaz ocelPovych konStrukcii pre Lapidarium Misiarska 18
Levocda ,, v pecifikécii uvedenej v Prilohe ¢. 1 (d’alej len ,,Priloha ¢. 1) — Rozpoget, ktora tvori
nedelitel'ni sucast tejto zmluvy (d’alej len ,.dielo®).

1.2. Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo vykona:

1.2.1. za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

1.2.2. vsilade s konstrukénym projektom vypracovanym zodpovednym projektantom Ing. arch.
Luka$om Biros¢akom, Gorazdova 25, Spisska Nova Ves, ICO : 52069656 spracovanym
v marci 2019.

1.2.3. v rozsahu podla rozpoétu projektu, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy a ktory je vypracovany
podl'a konStrukéného projektu vypracovaného zodpovednym projektantom Ing. arch.
LukéaSom Biros¢akom, Gorazdova 25, Spisska Nova Ves, ICO : 52069656 spracovanym
v marci 2019.

1.2.4. podl'a poziadaviek a pokynov objednavatela,

1.2.5. podl'a sutaznych podkladov a vysvetleni k nim.

1.3. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

1.4. Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela diiom protokolarneho

odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bez vad a nedorobkov podla tejto zmluvy.
V zmysle ustanovenia § 542 ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni
neskorSich predpisov akdkol'vek Cast’ alebo sicast diela zhotovena zhotovitefom prechadza do
vlastnictva objednavatel’a okamihom jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom a jednotlivym
materidlom prechadza na objednavatela ich zabudovanim.

1.5. Objednavatel’ sa zavidzuje dielo po zhotoveni a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov prevziat a
zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.

1.6. Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy:

1.6.1. fotokopie rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni organov verejnej spravy v zmysle bodu 1.2.4. tohto

¢lanku a ktoré tvoria prilohu ¢&. 3 tejto zmluvy.



2.1,

2.2,

2.3.

2.4.

2id:

Clanok 2
Cas plnenia predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavizne plneny v nasledovnych terminoch:

2.1.1 odovzdanie staveniska do 5 pracovnych dni od u¢innosti tejto zmluvy,

2.1.2 termin zacatia vykonavania prac na diele je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi pisomne
oznamit’ minimalne 3 pracovné dni po odovzdani staveniska,

2.1.3 dokoncenie diela v rozsahu podl'a rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy: do 2
mesiacov odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy,

2.1.4 uvolnenie staveniska do 14 pracovnych dni po uplnom odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Dohodnuté terminy uvedené v bode 2.1. su terminy kone¢né a neprekrociteI'né.

2.2.1. Ak v dosledku pripadov vys$Sej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu

zmluvy, je zhotovitel' povinny okamzite oznamit’ objednavatel'ovi vysledni situaciu ohl'adne

moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov

v terminovej Casti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

2.2.2. Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeji vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani

prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné

udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky

znemoziujice vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a v3etky ostatné

udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

2.2.3. Ak nastane situacia vy$Sej moci podl'a bodu 2.2.2., upozorni zhotovitel' bez zbyto¢ného

odkladu najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni po vzniku vys$ej moci objednavatela,

objasni mu priCinu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da, podl'a povahy, predpokladat’.

Zhotovitel’ pokracuje v plneni svojich zavidzkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’ vietky dostupné

alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vys$Sej moci. Za

okolnosti vy38ej moci sa nepovazuji prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok

subdodavatel'ov zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie wradnych

povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy§Sej moci.

Ukonéenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatel'ovi protokolom o odovzdani

a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a

prevzaté bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podl'a zmluvného terminu,

bude objednavatel’ opravneny Ziadat’ zmluvni pokutu, ktort si zmluvné strany dohodli v Clanku

7 tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vylctovat len

vykonané prace podl'a stupiia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo

strany zhotovitel'a.

Clanok 3
Cena za predmet zmluvy

3.1.Zmluvna cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla ust. § 3

zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov ako cena maximalna, platna a nemenna pocas doby trvania tejto zmluvy.

Cena Diela bez DPH: EUR

DPH 20%: EUR
Cena Diela s DPH: EUR
(slovom: Eur)



3.2. Celkova cena za predmet plnenia dohodnuta v odseku 3.1. Clanku 3 tejto zmluvy je stanovena
ako sucet cien vietkych poloziek v mene Euro formou zavdzného rozpoctu , ktoré tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy) s uvedenim mnozstva mernych jednotiek a ceny za mernu jednotku.

V rozpoéte ocenené vsetky polozky Specifikacii vyrobkov, materidlov a zariadeni, ktoré

pozadoval objednavatel. Rozpocet tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteI'nou

sucast'ou.

3.3. Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v rozpocte nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, bud tieto prace z ceny diela odpocitané
ato v cene podl'a rozpoétu.

3.4. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoc¢tu (naviac prace), tieto
mozu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve v sulade so
znenim ust. § 18, zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov.

3.5. Postup upravy ceny pri rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy v zmysle
predchadzajuceho bodu bude nasledovny:

3.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti rozpoétu, bude pisomne odsihlasena
zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a, projektanta a v pripade potreby aj inymi
ucastnikmi vystavby,

3.5.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 3.5.1.s0 zmenou, vypracuje
zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’:

3.5.2.1. rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych

dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

3.5.2.2. rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

3.5.2.3. polozkovite ocenenej naviac prace,

3.5.2.4. polozkovite odpocet ceny menej prac,

3.5.2.5. sprievodnu spravu,

3.5.2.6. kdpiu zapisov z montazno - stavebného dennika,

3.5.2.7. d’al3ie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujuce predmet dodatku rozpoctu,

3.5.3. pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

3.5.3.1.pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy bude pouzivat

ceny z rozpoctu podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve a v zmysle odseku 3.3. tejto zmluvy

3.5.3.2. pri polozkach, ktoré sa v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe

osobitnui kalkulaciu ceny, kde zhotovitel' uplatni zI'avu vo vyske zl'avy z celkovej ceny diela, ktoru

poskytol objednavatel'ovi v procese verejného obstaravania (pomer medzi predpokladanou hodnotou
zakazky urcenou projektantom a navrhovanou ponuknutou cenou uspe$nym uchadza¢om) v porovnani

s programom na vypocet rozpoctu stavebného objektu podla polozkovych smernych cien euro pre

navrhovanie ponukovych cien kompletizacnej ¢innosti vo vystavbe v cenach ku diiu podpisania

zmluvy

3.5.4. zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpotu objednavatelovi na pisomné
odsuhlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuahlasené
s odovodnenim nesthlasu alebo so svojimi (objednavatelovymi) pripomienkami a
zmenami v lehote 10 pracovnych dni odo dna prevzatia. Dodatok k Prilohe ¢&. 1
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude predmetom dodatku k tejto
zmluve, v pripade nesuhlasu objednavatela je zhotovitel' povinny opitovne predlozit
dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatelovi na pisomné odsthlasenie v lehote
a spo6sobom podl'a tohto bodu,

3.5.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu
s oznalenim, kde bola tato cena dohodnutda podla odsiahlasenych dodatkov
k rozpoctom,

3.5.6. celkova zmluvna cena podl'a odseku 3.1 tohto ¢lanku kryje aj naklady potrebné na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podla tejto zmluvy a to najmi

3.5.6.1. technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v

- technickych normach a predpisoch, platnych na Gzemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie, v sataznych podmienkach, v siataznych podkladoch, v
konstrukénom projekte,



3.5.6.2.podmienok realizacie diela:

vietky materidlové, dopravné a vedl'ajSie materialové naklady, prislusenstvo,
stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na
vykonanie prac,
vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, naklady za nadéasy, odmeny,
cestovné a iné vedl'ajsie vydavky,
naklady na vylozenie, skladovanie arozdelenie vsetkych na realizaciu
potrebnych materialov a dodavok,
naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, pomocné leSenie,
skladovacie plochy,
naklady na v3etky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela
objednavatel'om,

naklady na vypratanie staveniska, odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute
a iného stavebného odpadu,
naklady na odvoz prebytoéného materialu,
naklady spojené sdovozom materidlov avyrobkov zo zahranilia, vratane
colnych ainych poplatkov spojenych sdovozom, dopravnymi nakladmi,
certifikaciou vyrobkov a materialov,
licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,
naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas stavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas stavby,
naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
poistenie diela, vo vy$ke minimalne zodpovedajucej cene za predmet zmluvy.
néaklady na vlastni vodorovni a zvisla dopravu,
naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
naklady na zabezpeCenie vykonavanie stavebnych prac v obvyklych
podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,
naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim
verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli,
naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok,
skusky, atesty, osvedCenia a certifikaty v stGlade s prislusnymi pravnymi
predpismi a internymi predpismi objednavatela vratane nakladov na vydanie
sprav,

naklady na zabezpecenie avykonanie podmienok stanovenych v pisomnych
vyjadreniach organov Statnej spravy a samospravy, a d’alSich kompetentnych
subjektov dotknutych stavbou,

- potrebné geodetické a vytyCovacie prace,

naklady na vyhotovenie fotodokumentacie vykonanych prac.
naklady zabezpecenia opatreni na ochranu Zivota, zdravia a majetku
objednavatel’a

3.5.7. Zhotovitel' sa nem6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela najmi
v pripadoch:
3.5.7.1.vlastnych vad,
3.5.7.2.nepochopenia projektu , sat'aznych podmienok, sutaznych podkladov,
3.5.7.3.nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti na priprave a realizacii diela,
3.5.7.4.zvySenie cien dodavok a prac pre stavbu,
3.5.7.5.nedostatocnej ohliadky staveniska a podobne,
3.5.7.6.zistenia potreby d’alSich ¢innosti alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela,
3.5.7.7.nedodrzania vSeobecne zaviznych predpisov SR, technickych noriem, rozhodnuti, vyjadreni
organov verejnej spravy stvisiacich s dielom.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok na
predmet zmluvy.

Pravo na cenu diela vznika zhotovitel'ovi az po riadnom a véasnom zhotoveni celého diela
v rozsahu Clanku 1 odseku 1.1. a 1.2. tejto zmluvy. Objednavatel protokolarne preberie dielo
az po odstraneni vSetkych vad anedorobkov braniacich jeho uzivaniu. Zhotovitel' je
opravneny v priebehu zhotovovania diela uplatnit platbu na cenu diela vystavenim faktiry
postupom podla ustanoveni tejto zmluvy. Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru raz
mesacne na zaklade stpisu prac a vyrobkov skuto¢ne vykonanych zhotovitelom v prislusnom
mesiaci pisomne odstihlasenym objednavatel'om.

Stpis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol zhotovitel’ predklada objednavatel'ovi
na pisomné odsuhlasenie priebezne ku koncu kazdého kalendarneho mesiaca, koneény supis
a zistovaci protokol najneskor 5 pracovnych dni pred zacatim odovzdavania a preberania
celého diela. Kone¢nu faktru zhotovitel' vystavi po podpisani Protokolu o odovzdani a
prevzati celého diela obidvoma zmluvnymi stranami najneskor do 14 kalendarnych dni od
jeho podpisania. Podkladom pre vystavenie takejto faktury bude koneény supis skuto¢ne
vykonanych prac adodavok pisomne odsuhlaseny objednavatelom a zaevidovany
v montazno-stavebnom denniku. Zistovanie vykonanych prac sa bude vykonavat’ aj priebezne
na zaklade pisomného sapisu skutoéne vykonanych prac pisomne odsuhlaseného
objednéavatel'om, ktory je zhotovitel’ povinny predloZzit’ objednavatel'ovi kazdy mesiac vzdy do
3 kalendarnych dni nasledujicich po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentécie v minimalnom rozsahu (podla rozsahu uskutoénenych prac) za
kontrolované obdobie. Zhotovitel je povinny opravit stpis vykonanych prac podl'a pokynov
a vyhrad objednavatela av pripade poziadania pisomne poskytnut' vysvetlenia k vyhradam
objednavatel'a. Splatnost faktury za vykonanie diela bude do 30 dni od jej doruéenia.

Faktiara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov a v § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odkaz na konstrukény projekt ,,Dodavka
a montaz ocelovych konStrukcii pre Lapidarium Miisiarska 18 Levofa ,, a bude
predkladana v Styroch vyhotoveniach. Neoddelitel'nou sucastou faktury bude pisomne
odstihlaseny supis skutoéne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je
$pecifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac predloZzeny
zhotovitelom musi obsahovat’ rozsah skutotne vykonanych prac zhotovitelom a stavebnych
vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi, za ktoré sa predklada. Supis vykonanych prac
musi byt’ pisomne odsthlaseny a podpisany objednavatefom. NeoddeliteInou sudastou bude
aj kopia zistovacieho protokolu o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel’ musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym spésobom. Faktura musi byt zostavena prehl'adne a pritom sa musi
dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym vykazom prac. Zmeny
a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit' a uviest’ oddelene.
Stpis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. Ak faktiira nebude tplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane
priloh k fakture, bude takéto faktura zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Lehota
splatnosti za¢ne plynit odo diia doruéenia opravenej alebo doplnene;j faktiry.

Zhotovitel'om predlozena faktira na thradu musi d’alej obsahovat’ naleZitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Okrem toho musi obsahovat’ najméa

4.5.1.nazov diela,

4.5.2.predmet Ghrady,

4.5.3.1CO zhotovitela, nazov zhotovitel'a, IBAN

4.5.4 ¢islo Zmluvy o dielo ...

4.5.5.vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi sipismi stavebnym dozorom,
4.5.6.¢iastku k Ghrade spolu,

4.5.7.splatnost’ faktiry.

4.6.

Uznanie faktury vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a.



4.7.

4.8.

4.9.

wn

5.2

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace fakturované podla
skuto¢ne vykonanych prac z dokladovanych néakladov zo strany zhotovitel'a zaevidovanych
v stavebnom denniku podl'a bodu 4.4.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat sumu vo vySke 5% zkazdej vystavenej faktiry
zhotovitef'om s DPH na zabezpeenie vykonania diela, odstranenia vad oznamenych pocas
preberacieho konania, v zaruénej dobe ako aj na zabezpecenie thrady akejkol'vek periazne;j
pohl'adavky objednavatela voci zhotoviteTovi vzniknutej ztejto zmluvy do ukoncenia
preberacieho konania diela alebo do konca zaru¢nej doby. Objednavatel je opravneny zadrzat’
sumu podla predchadzajucej vety az do odstranenia vsetkych vad diela. Po odstraneni
vietkych vad diela po odovzdani celého diela objednavatel’ na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitel'a vyplati zhotovitelovi 2,5% zo zadrzanej sumy s DPH azvySnych 2,5% zo
zadrzanej sumy s DPH si objednavatel’ ponecha az do skoncenia zarucnej doby ( d’alej aj
»zadrzné“ ). Zadrzné bude sluzit' na zabezpecenie riadneho a vEasného plnenia zavizkov
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, na krytie ndkladov na odstranenie vad, nedorobkov diela, ak
zhotovitel’ neodstrani vady na diele, alebo ich neodstrani v sulade s technicko-kvalitativnymi
podmienkami upravenych v tejto zmluve, alebo ich neodstrani v lehote uréenej podla tejto
zmluvy, na zabezpecenie uhrad akychkol'vek pohl'adavok objednavatela voéi zhotovitel'ovi,
na zaplatenie zmluvnych pokut, nakladov, $kod, sankcii a to poCas zhotovenia diela, ako aj
poCas zérucnej doby. O takto vyplatené finanéné prostriedky zo zadrzného sa znizuje vyska
zadrzného a objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi do 10 kalendarnych dni po skonceni zaruéne;j
doby zvysnl €ast’ zadrzného. V pripade, ak po uplynuti zaruénej doby nebudi zhotovitel'om
riadne odstranené v3etky vady reklamované v zarucnej dobe, je objednavatel opravneny
nevyplatit zo zadrzného sumu zodpovedajucu vySke predpokladanych nakladov na ich
odstranenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné nepredstavuje nezaplateni cast
dohodnutej ceny diela azhotovitel' nie je opravneny vocéi objednavatelovi si narokovat
akékol'vek uroky, sankcie apod. v suvislosti so zdrzanou sumou. Uplatnenim naroku
objednavatela zo zadrzného nie je dotknutd povinnost' zhotovitela splnit' zabezpeenu
povinnost. V pripade, ak by néaroky objednavatel'a v zmysle tohto odseku prevySovali
zadrzani sumu, pouzitie finan¢nych prostriedkov zo zadrzného bude povazované len za
¢iastoéné uspokojenie narokov objednavatela.

Zhotovitel’ sthlasi s tym, Zze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapoéitat’ svoju splatni
pohl'adavku voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel'a. Objednavatel’ je povinny
pisomne informovat’ zhotovitel'a o zapo€itani.

Clanok 5
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska

5.1.1.  Objednavatel' je povinny zabezpecit zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uZivanie staveniska po dobu presahujucu
termin vykonania diela, uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeskani so
svojimi povinnostami podla tejto zmluvy.

5.1.2. Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na jeho prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu su sicastou zmluvnej ceny.

5.1.3. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany vyhotovia pisomny zapis podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Podpisanim tohto zapisu prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na diele a stavenisku.

5.1.4. Objednavatel’ uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a miesta vstupu na stavenisko.

Realizacia

5.2.1. Zhotovitel' svojou ¢&innostou nesmie narudit’ bezpeénost os6b nachadzajucich sa v
objekte ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit’ ochranu Zivota a zdravia objednavatel’a.



5.2.2.
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5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.29.

5.2.10.

5i2.11.

Na stavenisko mozu vstupovat' len povereni pracovnici zhotovitel'a, objednavatela,
organov Statneho stavebného dohl'adu, ostatnych opravnenych kontrolnych organov.
Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na riadne zabezpelenie staveniska pred
vstupom nepovolanych osob vratane vyrazného oznaCenia: zakaz vstupu, ktorého
neporusitel'nost a ¢itateInost’ oznacenia je zhotovitel’ povinny pravidelne kontrolovat’.
Zhotovite" je povinny realizovat, oznacit audrziavat v bezchybnom stave
zabezpeCovacie konstrukcie diela ako ochranné striesky, tunely, premostenia, oplotenie
a pod.

Vyty€ovanie a iné meracské prace zhotovitel'a potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel’, ako sucast’ dodavky.

Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, odbery energii na vlastné naklady. Zhotovitel’ je
povinny osadit’ zariadenie na meranie nim spotrebovanej elektrickej energie, vody
ainych energii pri zhotovovani diela. Namerand spotreba vody a energii bude
zhotovitel'ovi fakturovana. Splatnost’ vystavenej faktary je 14 dni od jej dorucenia
zhotovitel'ovi.

Pokial’ budt pri zhotoveni diela najdené predmety historickej, umeleckej hodnoty je
zhotovitel' povinny postupovat v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky a
otejto skutoénosti bezodkladne upovedomit’ objednavatela. Zhotovitel' je povinny
vykonat' vSetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby nedoSlo k poskodeniu takychto
nalezov.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat’ poriadok a éistotu, je povinny priebezne odstraiovat
vietky odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat' a
bezpeéne prevadzkovat'

Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje vSeobecne platné pravne predpisy, najméd zakon ¢&.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zdkon )v zneni
neskorSich predpisov, Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasku ¢.
508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadeni
v platnom zneni a Vyhlaska ¢. 147/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach apracach snimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych ¢innosti v platnom zneni , zakon ¢&. 17/1992 Zb.
Zakon o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov , Zakon &. 79/2015 Z. z.
zakon o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Zakon ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorSich, Zakon ¢. 364/2004 Z.z.
o vodach v zneni neskorSich zédkonov, Zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich zdkonov, Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
vzneni neskordich predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrziavanie
bezpe¢nosti pri praci (napr. na pouzivanie ochrannych pracovnych prostriedkov —
prilby, bezpe¢nostné vesty s oznacenim dodavatela, zdkaz pouzivania alkoholickych
napojov a omamnych latok na stavenisku apod.) a preukazatelne poucit vSetkych
zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, ako
i osoby, ktoré vstupuji na stavenisko s jeho sihlasom..

Zhotovitel' je povinny na stavbe zabezpecit trvali pritomnost odborne spésobile;
osoby, zodpovednej za koordiniciu prac na stavbe na zadklade KkonStrukénej
dokumentacie, za protipoziarnu bezpecnost’ na stavbe, vedenie montazno-stavebného
dennika, dodrzanie bezpec¢nosti prace a to po celu dobu realizacie diela.

. Zhotovitel' je povinny prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, zodpovednej za

koordinaciu prac na stavbe vykonavat' denné kontroly ochrannych a zabezpecovacich
zariadeni a konStrukcii zaist'ujicich bezpe€nost’ a ochranu zdravia. Zhotovitel' je
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povinny o kontrolach viest’ denné zaznamy.
Zhotovitel' zabezpe¢i pri vykonavani diela dodrZiavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom stavby, Prilohou ¢.1, STN, stavebnym zdkonom
a ivodnymi ustanoveniami cennikov stavebnych prac.
Zhotovitel' zabezpedi, aby prace boli realizované len odborne sposobilymi osobami,
ktoré svoju sposobilost’ preukazu objednavatelovi pred zacatim prac ato origindlom
alebo overenou kopiou osvedcenia. Osvedcenia budu prilohou mont4azno-stavebného
dennika.
Zhotovitel' zabezpe¢i, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela boli
pouzité v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spifiajice podmienky zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢.56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene
adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Prislu$né doklady je zhotovitel
povinny predlozit' objednavatel'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim a sihrnne pri
preberacom konani diela.
Zhotovitel’ pri realiz4cii stavebnych prac zavdzuje postupovat' tak, aby zdévodu
stavebnej Cinnosti nedoslo ku $kodam na existujucich objektoch stavby, spravcov
inzinierskych sieti a verejnych priestranstiev. V pripade, ze vznikni takéto Skody
zdovodu zhotovitela ato nedbanlivostou alebo nevhodnym vplyvom stavebnej
¢innosti, tak ich zhotovitel' odstrani na vlastné naklady, a ak to nebude v jeho moci,
sthlasi stym, aby bola vySka 8koéd po ich odstraneni a vycisleni odpocitana z
akejkol'vek faktury vystavenej zhotovitel'om za dielo alebo zo zadrzného.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vyvoz stavebného odpadu a sutiny z priestorov stavby
a zabezpeCit ulozenie stavebnej sute a odpadu na organizovanu skladku odpadu
a vybGrané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdat do
prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi je zhotovitel
povinny predlozit’ objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela.
Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady a vo vlastnej kompetencii prisluiné povolenia
(rozhodnutia) napr. na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ako aj vyuzivanie
komunikacii na osobitné ucely rozkopavky, prekopavky, lesenia atd’. Za vydanie tychto
povoleni, rozhodnuti bude znasat’ pripadné poplatky zhotovitel’.
Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh montazno- stavebnych prac na stavbe
nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.
Objednavatel'a pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitnej
zmluvy zastupovat povereny zamestnanec. Povereny zamestnanec je opravneny
vstupovat na pracoviska, do dielni a skladov, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti
realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady sivisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaGenymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne.
5.2.20.1. Ak povereny zamestnanec objednavatel’a po pisomnom suhlase Statutarneho
zastupcu objednavatel'a nariadi zhotovitelovi akékol'vek zmeny tovarov,
kvality a rozsahu je zhotovitel’ povinny :
5.2.20.2. zabezpedit vzorky zabudovavanych materidlov podla poziadavky
objednavatel’a na ich schvalenie,
5.2.20.3. nevykonat’ prace, ktoré povereny zamestnanec objednavatela takto (na
nevykonanie) ur¢i,
5.2.20.4. zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.20.5. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela, zmenit
postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez vopred udeleného pisomného stihlasu
objednavatela a zodpovedného projektanta konstrukénej dokumentacie.
Tieto zmeny nie si v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy a budi
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial’ povereny zamestnanec objednavatel'a nariadi
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nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om alebo

osobou, za ktorl je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na

vlastné naklady

Ak povazuje zhotoviteI pokyny povereného zamestnanca objednavatela za

neopravnené alebo nedcelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v montazno-

stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v

rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym

predpisom SR, alebo nariadeniam miestnej spravy alebo rozhodnutiam $tatnej spravy.

Ak s takymi pracami budi spojené prace naviac resp. sa zvysi cena diela, znasa

zvySeni cenu diela objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,

objednavatel’ méZe pristlpit’ na primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu na
zaklade suhlasu oboch zmluvnych stran.

Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat do

tyzdia ak sa nedohodne inak.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit svoju Ucast na kontrolnych diioch na drovni

Statutarneho organu zhotovitel’a.

Objednavatel’ moze poskytnit zhotovitel'ovi na poziadanie:

5.2.26.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom

rozsahu,

5.2.26.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma

vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.

Ndéklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou &ast'ou.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatel'a o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava povereny zamestnanec objednavatela a projektant

stavby a robit okamzité¢ opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.

Ziadna Cast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt

zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred pisomne oznami objednavatel'ovi, ze

Cast’ diela bude zakryvat a urci lehotu na vykonanie kontroly, ktora nesmie byt kratsia

ako 3 pracovné dni

V pripade, ak zhotovitel' neoznami objednavatel'ovi v zmysle tohto bodu, Ze ¢ast’ diela

ma byt zakryta a neumozni tym kontrolu zo strany objednavatel'a a objednavatel’ trva

na odkryti ¢asti diela z dovodu kontroly, naklady znasa zhotovitel'.

Spolupdsobenie objednavatela:

5.231.1.  Spolupésobenim objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a véasnému splneniu
povinnosti zhotovitel'a, najméd k riadnemu a véasnému vykonaniu diela
alebo jeho casti zhotovitel'om a k riadnemu a véasnému odstraneniu
pripadnych vad diela zhotovite'om,

5.231.2. Objednavatel' v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitel'a sucinnost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre
realizaciu diela, dopliujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spoluposobenie poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom case,
inak v primeranej lehote,

5.231.3. Objednavatel’ zabezpeci ucast kompetentnych zastupcov objednéavatel’a
na rokovaniach pocas realizacie diela na zdklade vyzvy zhotovitel'a na
tzv. kontrolnych dioch, a zabezpeti priebezné prerokovanie
predkladanych navrhov technickych a technologickych rieseni v zaujme
zabezpecenia plynulého postupu realizacie diela.

5.3. Montazno-stavebny dennik

Sl

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest montazno-stavebny dennik
v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’
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oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originélu.
Do dennika sa zapisuji vSetky skuto€nosti rozhodujliice pre plnenie zmluvy, najmé
idaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie, Gdaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posidenie prac orgdnmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest montazno-stavebny dennik konéi
dinom odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Zaznamy v montazno-stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvediici. Okrem
stavbyvediceho s opravneni robit zaznamy - generdlny projektant, pripadne nim
povereny projektant prisluiného stavebného objektu, povereny zamestnanec
objednavatel’a, pripadne nim povereny zéastupca, organy Statneho stavebného dohladu,
pripadne iné opravnené organy verejnej Spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitené prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak mdZe urobit’ v nasledujuci
deri. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Pokial povereny zamestnanec objednavatela nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dovodom bolo porusenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
vykona zhotovitel’ nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch (3) pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom.

K vykonanym zépisom v montazno-stavebnom denniku je vzdy potrebné pisomné
sithlasné/nesuhlasné stanovisko povereného zamestnanca objednavatela, pokial' sa
zmluvné strany nedohodn inak.

5.4. Odovzdanie

54.1.

54.2.

5.4.3.

Zhotovitel' je povinny objednavatela vyzvat na prevzatie diela alebo jeho Casti
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom prevzatia.

V den planovaného prevzatia musia byt’ ispeSne vykonané vsetky atesty, certifikaty a
skusky vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi. Dielo musi byt bez vad a
nedorobkov a v stlade s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podla
zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, konStrukénej projektovej
dokumentécie a slovenskych technickych noriem, rozhodnutiami $tatnej spravy a/alebo
samospravy, resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odsuhlasili.

Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (d’alej len ,,preberaci
protokol), ktory podpiSu obe zmluvné strany a ktory bude obsahovat’ najmi

5.4.3.1. oznaCenie opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

5.4.3.2. presny datum odovzdania a prevzatia diela,

5.4.3.3.celkovi cenu diela s DPH, bez DPH,

5.4.3.4. ucel a popis diela,

5.4.3.5.potvrdenie o instalacii diela a vykonani vyrobcom predpisanych testov (ak sa aplikuje),
5.4.3.6.zoznam odovzdanych dokumentov,

5.4.3.7.0znacenie vad diela s uvedenim strué¢ného popisu vad a sposobu a €asu ich odstrania (ak sa
nedohodne inak, podstatné vady je zhotovitel' povinny odstranit’ do 30 dni od ukon¢enia preberacieho
konania a nepodstatné vady do 10 dni),

5.4.3.8. vyhlasenie objednavatela o tom, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

5.4.4.

Objednavatel’ je povinny prevziat' dielo bez vad, okrem vad, ktoré nebrania riadnemu
uzivaniu diela na ucel uréeny v zmluve alebo na obvykly acel (nepodstatné vady).
Podstatnou vadou je taka vada (vady), ktora (i) ohrozuje statiku alebo bezpecnost’ diela,
(ii) brani riadnemu uzivaniu diela na ucel uréeny v zmluve alebo na obvykly ucel, (iii)
predstavuje poru$enie vieobecne zavizného pravneho predpisu tykajiceho sa vykonania
alebo dodania diela a/alebo porusenie slovenskej technickej normy v suvislosti s
vykonanim alebo dodanim diela a/alebo nedodanie vsetkych dokumentov nevyhnutne
potrebnych na riadne uzivanie diela. Objednéavatel’ nie je povinny prevziat' dielo s
podstatnymi vadami a zhotovitel’ je v omeskani s dodanim diela .Za okamih prevzatia
diela objednavatelom sa rozumie datum uvedeny objednavatelom v preberacom
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protokole. Ak sa objednavatel’ rozhodne dielo neprevziat’, dovody neprevzatia uvedie v
preberacom protokole. Po odstraneni podstatnych vad v lehote ur¢enej objednavatel'om,
zmluvné strany zopakuji postup podl'a odseku 5.4. tohto ¢lanku.

5.4.5. Dielo bude dodané spolu s dokumentmi potrebnymi pre riadne uzivanie diela, t.j. najmé:
osvedCenia o kvalite pouzitych materidlov, stavebné denniky, kopie certifikatov alebo
inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené uzivanie diela.

5.4.6. Bezodkladne po podpise preberacieho protokolu je zhotovitel' povinny odstranit’ alebo
zabezpecit odstranenie zariadeni, docasnych budov a prebytoénych materidlov zo
staveniska v lehote podl'a bodu 2.1.4. Ak zhotovitel tak neurobi v primeranej lehote,
objednavatel’ je oprdvneny odstranit’ ich zo staveniska na naklady a nebezpecenstvo
zhotovitel'a, pricom objednavatel’ nenesie ziadnu zodpovednost za 3kodu na
odstranenych zariadeniach a materialoch.

5.4.7. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

5.4.7.1.projektovi  dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac vtroch vyhotoveniach
v ¢iernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitadlnom médiu
CD v editovatel'nom formate .dwg, vratane porealizacnej geodetickej dokumentacie
v grafickej a digitalnej forme a tvare,

5.4.7.2. zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
5.4.7.3. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
5.4.7.4. certifikaty resp. vyhlasenia zhody o pouzitych a vyrobkoch,

5.4.7.5. doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

5.4.7.6. montazno-stavebné denniky,

5.4.7.7. zoznam vyrobkov so zarukou niz3ou ako 60 mesiacov.

5:5.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

5.4.8. Zhotovitel' je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vietky svoje
doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim s dokladmi
objednavatel'a sa zabezpeCilo kvalitné, uplné arychle odovzdanie a prevzatie ato
v pisomnej forme a na CD nosici.

Osobitné technické podmienky

5.5.1. Zhotovitel' sa zavdzuje Ze nepouzije technologie, ktoré st v rozpore s projektovou
dokumentaciou a platnymi technickymi, technologickymi, bezpeénostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami.

5.5.2. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

5.6.V pripade, Ze zhotovitel’ vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny

o takejto skutocnosti bezodkladne po jej zisteni objednavatela informovat a poskytnut mu
udaje otakejto tretej osobe aalebo osobach, pripadne inych dodavateloch alebo
subdodavatel'och. Zhotovitel v pripade vyuzitia dodavatela alebo subdodavatel'a zodpoveda za
zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podla tejto zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo
dodaval sam zhotovitel’.

5.7.Zhotovitel' sa zavédzuje aplne zodpoveda za splnenie povinnosti vyplyvajacich z platnych

pravnych predpisov, ako aj za to, Ze dodanie predmetu zmluvy budi vykonavat' len
kvalifikovani dodavatelia, subdodavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a ze tieto
osoby budi vykonavat prace plne v siilade s pravnymi predpismi, najmé plne v silade so zak.
¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢&. 346/2011 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorSich predpisov, ako aj plne v silade
s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vzt'ahujiicimi sa na dana &innost’.
V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel’ za porusenie
povinnosti v plnom rozsahu aje povinny uhradit bezodkladne objednavatelovi aktkol'vek
Skodu a/alebo sankciu uloZenu zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi, ktora vyplyva z poruSenia
pravnych predpisov zhotovitel'om, dodavatel'om, subdodavatel'om a/alebo tret'ou osobou.

5.8. Zhotovitel’ rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sdm, ako aj v3etci

jeho dodavatelia a/alebo subdodavatelia splnil a spliia vietky povinnosti vyplyvajlice zo zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 315/2016 Z. z.
o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

neskor$ich predpisov, ako aj vSetkych podmienok a poziadaviek stanovenych objednavatel'om
ako verejnym obstaravatelom v Kone¢nom opise predmetu dodania - diela (najmd, avsak nielen
— zapis v registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitel'a ajeho dodavatelov
a subdodavatel'ov pocas celého trvania tejto zmluvy). V pripade, Ze sa akékol'vek tvrdenie,
alebo vyhlasenie podl'a tohto bodu zmluvy ukaze ako nepravdivé, alebo ak dévod podla tohto
bodu zmluvy alebo Priloh k nej odpadol, pripadne taka povinnost prikazuje pravny predpis
Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny okamzite odstipit od tejto zmluvy.
Odstapenim od zmluvy z dovodu podl'a tohto bodu zmluvy nie je dotknuty narok na uplatnenie
sankcie alebo nahrady $kody zo strany objednavatela.

Clinok 6
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas
stanovenej zaru¢nej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam
a vSeobecne platnym pravnym predpisom a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, ze sa dielo zhoduje s tdajmi v sprievodnych
dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat’ vady v dobe prevzatia diela objednavatel'om a poéas stanovene;j
zarucnej doby, mé objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost’ objednéavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady diela odstranit), i
ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. Ak je vada sposobena poruSenim povinnosti zo strany
zhotovitel'a a objednavatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je objednavatel’ opravneny si
uplatnit’ nahradu Skody u zhotovitel'a v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zikonnika
a zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel’'ovi tato $kodu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia
protokolarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zarucuje, ze dielo, bude mat’
vlastnosti v zmysle projektu ,,Doddvka a montdZ ocelovych konStrukcii pre Lapidarium
Maisiarska 18 Levoéa* po dobu minimélne 60 mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania
diela. Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaruéna doba na pouzité technologie bude podl'a
tdajov vyrobcov, min. v§ak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predlozit’ zoznam zariadeni, na
ktoré je poskytnuta nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pocas zaruCnej doby odstrani vady diela bezplatne ato bez
zbyto¢ného odkladu po uplatneni reklamécie alebo vinej lehote, ktora bude uréena
objednavatelom. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto vady v urCenej lehote a ak lehota nebola urena
bez zbyto¢ného odkladu, je objednavatel’ opravneny si uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty za neodstranenie vad pocas zarucnej doby vo vyske 100,-€ (slovom jednosto
eur) za kazdy denn ome$kania a vadu/nedorobok, zhotovitel' je povinny tito zmluvna pokutu
zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zapisané
v preberacom protokole v uréenej lehote.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednévatel’ na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost” ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved’ na takéto upozornenie
je potrebné vykonat’ vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom. Vyjadrovanie sa objednavatela k pouzitiu nim predlozenych veci alebo navrhovanych
podkladov, materialov alebo prvkov alebo ulozenych pokynov, ak na ich nevhodnost’ zhotovitel’
upozornil, je sucastou povinnosti objednavatela poskytnut' zhotovitel'ovi spolupdsobenie pri
realizacii diela.

Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit
u zhotovitel'a v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady
a nedorobky zapisané v preberacom protokole v urcenej lehote a/alebo v pozadovanej kvalite,
objednavatel’ je opravneny zabezpecit' odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitela,
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6.9.

6.10.

6.12.

Tl

7.2.

T3,

74.

1.5.

7.6.

¢im nie je dotknutd zaruka na dielo poskytnuta zhotovitel'om. Takto vzniknuté naklady mézu
byt odpolitané zo zadrzného podla tejto zmluvy, v pripade ak naklady budi prevySovat
zadrZani finan¢nt sumu, budu uplatnené voci zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny tieto naklady
uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatel’a do 14 kalendarnych dni odo dia doruéenia vyzvy.
Plynutie zarucnej doby na dotknutt ¢ast’ diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela
na odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej Casti alebo opravy diela, zhotovitel' poskytuje
objednavatelovi na vymenené a /alebo opravené &asti diela novi zaruku v rovnakej dizke aka
bola pévodne poskytnuta vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sitaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v
realizaénych projektoch, v technickych normach a v vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.
Vadou je akykol'vek nedorobok, porucha, zavada a pod.

. Zhotovitel' pred odstraiiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit’ objednavatel’ovi den

a hodinu nastupu na odstrafovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej
odstrafiovani. Vada je odstranend okamihom pisomného prevzatia prac savisiacich s jej
odstrafiovanim zodpovednym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Styrikrat v pricbehu zarucnej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatel'a zaru¢nu prehliadku diela za G¢elom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti
prvych 12, 24, 36 a 59 mesiacov zaruénej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaruéni prehliadku diela poziada zhotovitel
objednévatela alebo objednavatel’ zhotovitel'a najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

Clanok 7
Sankcie

Pri omeskani zhotovitel'a so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3
Clanku 2 tejto zmluvy, ma objednavatel voéi zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za kazdy den omeskania. Zhotovitel je
povinny tato zmluvna pokutu uhradit’.

Ak je objednavatel’ v omeSkani s thradou penaznych zaviazkov zhotovitel'ovi (lihrada faktiry)
ma zhotovitel’ voci objednavatel'ovi pravo na zaplatenie uroku z omeskania z dlznej sumy vo
vysSke stanovenej nariadenim vlady Slovenskej republiky. Objednavatel’ je povinny tento tirok
z omesSkania zaplatit. Objednavatel’ nie je v omeskani pokial’ nastali podmienky v zmysle bodu
4.4. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a troky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktor mozno
vymahat’ samostatne.

Objednavatel je opravneny si uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1000,- € ( slovom: jedentisic eur) (bez DPH) za kazdé porudenie povinnosti uvedenych v
Clanku 5 odseku 5.2 , bodoch 5.2.1., 522,523,524, 526,527,528, 529., 52.10,
52.11, 52.12, 52.14,, 5.2.15,, 5.2.16., 52.17., 52.18.,, 5.2.19,, 5.2.20., 5.2.22,, 5.2.23,,
5.2.24.,5.2.25.,5.2.27.,5.2.29., 5.2.30., 5.2.31, v Clanku 5 odseku 5.3, bode 5.3.1, v Clanku 5
odseku 5.4 bodoch 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8. av Clanku 5 odseku 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. tejto zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zmluvni pokutu zaplatit’.

Celkova vyska zmluvnych pokit, ktoré ma objednavatel’ pravo zhotovitel'ovi vyiactovat podla
tejto zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel' zmeni bez vedomia objednavatel'a technické rieSenie alebo pouZije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentéaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel opravneny voci
zhotovitel'ovi uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH) a zhotovitel je
zmluvni pokutu povinny zaplatit. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ uviest’ predmet diela — jeho zmenené riesenie - do stavu podla platnej
dokumentécie, urcenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady zhotovitela, ak
sa zmluvné strany nedohodnii inak.

14



7.7. Zhotovitel' je povinny uhradit’ zmluvni pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade
vyzvy objednavatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dia dorudenia
vyzvy objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

7.8. Zhotovitel' tymto na zaklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, Ze svyskou sankcii
a dohodnutych zmluvnych pokit sihlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujiice
dobrym mravom, pri¢om s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu sthlasi.

7.9. Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek zmluvné pokuty na zaklade tejto zmluvy sa mozu
navzajom kumulovat'.

Clanok 8
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu
8.1.1. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.2. zmluva o dielo,
8.1.3. technické Specifikacie prac,
8.1.4. vseobecné technické podmienky,

8.2. Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zaviizné
skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskd3anie $tatnym
alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok
su zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

8.3.V pripade sporov, ktoré nebude mozné rie$it dohodou zmluvnych stran, poZziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

8.4.Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5.Zmluvny vzt'ah sa bude riadit' vieobecne platnymi pravnymi predpismi. Spory bude rozhodovat
prisludny std Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom.

Clanok 9
Ostatné prava a povinnosti

9.1. Vietky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. V3etky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

9.2.Zhotovitel' sa zavdzuje , Zze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce sa
predmetu zmluvy tretim osobam a zachova ml¢anlivost’ o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa
dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materialov, resp.
spristupnenie informacii o skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy,
potrebné pre realizaciu diela podla tejto zmluvy. Rovnako to neplati v pripade uvedenom
v odseku 9.6 tohto ¢lanku.

9.3.Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho pisomného siihlasu objednavatel’a previest’ zaviizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela previest na ini osobu
akékol'vek pohl'adavky, ktoré mu vznikni podla tejto zmluvy.

9.5.0bidve zmluvné strany sa zavdzuji zachovat mlcanlivost o akychkol'vek poskytnutych
idajoch a informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona Slovenskej
republiky.

9.6.Zhotovitel je opravneny zverejnit' nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, ato na Gcel informovania o zdkladnych parametroch diela ako stavby
zrealizovanej zhotovitelom, najmi na jeho web stranke a v referenénych listoch predkladanych
do sat'azi, v ktorych sa zhotovitel’ uchadza o realizéciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného
diela je zhotovitel’ opravneny pouzit’ i pri prezentacii svojej spolocnosti a svojej ¢innosti.

9.7.Dokumentécia poskytnutd zhotovitel'ovi objednavatel'om v suvislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a.
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9.8.Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentécii, ktoru zhotovitel poskytne objednavatelovi
v stivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej odovzdanim
objednavatelovi.

9.9.Zhotovitel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania sivisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek a poskytnut' im vSetku potrebni sic¢innost. Opravnenymi osobami na
vykon kontroly, auditu, overovania na mieste si: Najvy3si kontrolny urad SR, organ auditu,
Jjeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie
su¢innosti pri vykone kontroly neprinalezi zhotovitel'ovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné
plnenie. V pripade, Ze objednavatelovi vznikne Skoda v dosledku nestrpenia kontroly,
neposkytnutia si¢innosti kontrolnym organom a nedodania pozadovanych podkladov zo strany
zhotovitela, je zhotovitel’ povinny tuto $kodu nahradit’ v plnej miere.

9.10. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické,
kvalitativne, kvantitativne ainé podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym,
materidlnym vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami,
povoleniami, ktoré su potrebné kriadnemu vykonaniu diela adielo vykona odborne
sposobilymi zamestnancami.

9.11. Zhotovitel je povinny sa oboznamit’ so vetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnost'ami, ktoré
mu poskytol objednavatel’a bezodkladne najneskor viak do 7 kalendarnych dni od ich
prevzatia, pisomne oznamit' objednavatelovi vyhrady, ktoré mézu mat’ vplyv na vykonanie
diela, inak naroky zhotovitel'a suvisiace s neiiplnostou alebo vadnost'ou podkladov zanika.

Clanok 10
Odstipenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada nakladov iba za skuto¢ne vykonané prace.

10.2. Odstiipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a dorucené
doporuc¢enou postovou zasielkou s dorucenkou do vlastnych ruk v zmysle ust. § 111 a 113
zakona €. 160/2015 Z. z Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich predpisov. Odstupenie
nadobuda Géinnost’ diiom dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3. Objednavatel’ moéze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstupit’ od zmluvy
v pripade, Ze zhotovitel' meSka so splnenim terminu vykonania diela, alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach a ak marne uplynie dodatoéne objednavatel'om
stanovena lehota na plnenie alebo za opakované poruSenie povinnosti uvedenych v Clanku 5
ods. 5.2. zo strany zhotovitela.

10.4. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od tejto zmluvy v pripade nepridelenia finanénych
zdrojov zo Statneho rozpoc€tu a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitel'a.

10.5. Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné

povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie diela. Musi viak vyzvat objednavatel’a a uréit

mu dodato€ne primerani lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, ze

v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

10.6. Stavebné price a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podla

zmluvnych cien v preukazate'nom rozsahu.

10.7. Objednavatel’ je tiez opravneny odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

10.7.1.ak zhotovitel' neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela

urenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi SR

a touto zmluvou,

10.7.2.ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe,

zapisom v montazno-stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym

sposobom) pokraCuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej
mu na odstranenie vady, vadu neodstranil,

10.7.3. ak zhotovitel' bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit’ dielo

vzmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim, alebo ho prerusi na

neprimerane dlht dobu (okrem pripadov vis major),
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10.7.4. ak proti zhotovitel'ovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

10.7.5. ak zhotovitel' nie je v Case uzavretia tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora, alebo ak bol vymazany z tohto registra alebo ak dojde k jeho vymazu z tohto registra pocas
trvania tejto zmluvy, v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni,

10.7.6. ak zhotovitel' bezdévodne neuhradi svoj splatny zavizok voéi subdodavatelovi a to napriek
riadnemu dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatel’a,

10.7.7. ak zhotovitel’ a/alebo subdodavatel’ porusi ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej
praci anelegdlnom zamestnavani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Clanok 11
Zavereéné ustanovenia

11.1. Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budi vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho zadkonnika a
pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplnky textu tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi oéislované podla
poradia. Pravnu u€innost’ nadobudne dodatok prvy diiom nasledujicim po jeho zverejneni
v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky.

11.4. Akékol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa doruCuju na adresu tej ktorej zmluvnej strany
v pisomnej podobe.

11.5. Ak sa podl'a predchadzajicich ustanoveni dorucovanii zasielku formou doporuéenej zasielky
nepodari riadne dorucit, povazuje sa zasielka za doru¢enti diiom vratenia nedorucenej zasielky
odosielatel’ovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie alebo diiom odmietnutia prevziat
zasielku.

11.6.V pripade akejkol'vek zmeny adresy alebo kontaktnych ddajov uréenych na dorucovanie
pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou sa zmluvna strana
zavidzuje o zmene adresy a kontaktnych udajov bezodkladne pisomne informovat druhi
zmluvnl stranu, v takomto pripade je pre dorufovanie rozhodujica nova adresa a nové
kontaktné udaje riadne oznamené druhej zmluvne;j strane.

11.7.V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostavaju ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a u¢inné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouziji ustanovenia
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov upravujice otazku vzajomného vztahu zmluvnych
stran. Zmluvné strany sa potom zavdzuju upravit svoj vztah prijatim iného ustanovenia, ktoré
svojim obsahom a povahou najlepsie zodpoveda zameru neplatného ustanovenia.

11.8. Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri dostane objednavatel’ a dva
zhotovitel’.

11.9. Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopiiia
zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a
dopliiaju niektoré zakony. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ objednavatel'a zverejnit’ tuto
zmluvu ako aj jednotlivé Ciastkové zmluvy, objednavky a faktiry vyplyvajuce z tejto zmluvy a
svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

11.10.Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uc¢innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

11.11. Zmluvné strany vyhlasuji, ze ich zmluyna volnost’ nie je obmedzena, ze zmluvu neuzavreli

v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, obsah zmluvy je uréity, zrozumitelny
a vyjadruje ich slobodnt, vaznu vol'u a na znak suhlasu ju vlastnoruc¢ne podpisuji.
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Prilohy zmluvy

Prilohy, ktoré tvoria nedeliteI'ni sicast’ tejto zmluvy su :

Priloha €. 1 — Rozpocet
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha €. 3 - Fotokdpie rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni organov verejnej spravy

V Bratislave dfia: ......ccooeeveiiveeiinieriinerannnnn V Bratislave diia ........cvvvviviviiiviineninns

Za objednavatel’a : Za zhotovitel'a :

Mgr. Branislav Panis generalny riaditel’
Slovenského narodného muzea

PhDr. Maria Novotna - riaditel'ka
SNM Spisské miuzeum

18



